



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาด  
กำหนด

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบ  
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง ขนาด  
ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด  
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่  
อบต.ไม้ฝาดกำหนด  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๑๕,๖๐๐.- บาท(ห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายนายบวน หมู่ที่ ๖ ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.  
ไม้ฝาดกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๗๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสาม  
พันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ ปร.๔
  - ๕.๒ ปร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๗๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐  
ประกอบด้วย
  - ๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ
  - ๒.นางสุภาพร จันทร์จาร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ
  - ๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วน  
ตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) , [www.maifad.go.th](http://www.maifad.go.th) หรือสอบถาม  
ทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

## แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน

เส้นทางสาย นายบรณ หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 950 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรีด กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 580/2560 ลว. 6 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	3,800.00	1.73	6,574.00	1.3822	2,3912	9,086.58
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	5.45	-	1.3822	7.5330	-
3	งานชั้นพื้นทาง							
	3.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-	593.61	-	1.3822	820.4877	-
	3.2 ชนิด ลูกรีด	ลบ.ม.	760.00	250.06	190,045.60	1.3822	345.6329	262,681.03
3	งานระบายน้ำ	ม.						
	3.1 งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	0.00	2,180.00	0.00	1.3822	3,013.1960	0.00
	ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	35.00	3,323.00	116,305.00	1.3822	4,593.0506	160,756.77
	ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	24.00	4,222.00	101,328.00	1.3822	5,835.6484	140,055.56
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
	4.1 ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>				414,252.60	1.3822		572,579.94
							<b>TOTAL</b>	<b>572,000.00</b>

- 1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 572,000.00  
 2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3822

## ใบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง  
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน  
 เส้นทางสาย นายบวน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม		ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F		
1	ประเภทงานทาง	414,252.60	1.3822	572,579.94	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		572,579.94	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		572,000.00	
		(ตัวอักษร)	( ห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน )		

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 210/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
 (นายธีระ อินทร์ชู) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
 (นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสุภาพร จันทร์จางู) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
 (นายสมนึก เปลี่ยนมาท) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
 (นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

## รายละเอียดวงงาน

โครงการ ปรับปรุงถนน

สถานที่ดำเนินการ สายนายชวน หมู่ที่ 6 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง


### วงงานที่ 1 (งวดสุดท้าย)

เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้


- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) จำนวนไม่น้อยกว่า 3,800 ตารางเมตร      แล้วเสร็จ
  - งานลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 760 ลูกบาศก์เมตร      แล้วเสร็จ
  - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.80 ม. จำนวน 35 เมตร      แล้วเสร็จ
  - งานท่อลอดกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. 1.00 ม. จำนวน 24 เมตร      แล้วเสร็จ
- (กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

### ผู้แบ่งวงงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุภาพร จันทร์จารู) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ  
(นางสาววรรณี ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นายสมนึก เปลี่ยนเกาท) นายก อบต.