

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง สะพาน และท่อลอดเหลี่ยม

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งใหญ่ - วังขापาน หมู่ที่ 5 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคาเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	138,433.20	1.3574	187,909.23	Factor F ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 7% ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% - พื้นที่ปกติ
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		187,909.23	ระยะเวลาดำเนินการ 30 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		187,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาด ที่ 598/2558 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2558

ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคาที่กำหนดนี้ เป็นราคาที่ถูกต้องและเป็นธรรมเหมาะสมกับการก่อสร้างในพื้นที่ตำบลไม้ฝาด

และเห็นสมควรนำราคากลางดังกล่าวข้างต้นกำหนดเป็นราคากลางของโครงการในการจัดจ้าง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายธีระ อินทร์ชู)

ลงชื่อ.....

(นางสาววรรณี ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอรรถวิทย์ นุ่นตา)

ลงชื่อ.....เห็นชอบ

(นายสมนึก เปลี่ยนเกท) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาววาณิชญา ชัยนาเคน)

