



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายควนแค หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ไม้ฝาดกำหนด

.....
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายควนแค หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิว
จราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
โดยมีรายละเอียดดังนี้

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายควนแค หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่
อบต.ไม้ฝาดกำหนด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๒๒,๘๐๐.- บาท(สี่แสนสองหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายควนแค หมู่ที่ ๒ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.
ไม้ฝาดกำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๕๒,๐๐๐.- บาท (สี่แสนห้าหมื่นสอง
พันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖๒ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ประกอบด้วย

๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ

๒.นางสุภาพร จันทร์จาร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

/ผู้สนใจ...

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th , www.maifad.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน

เส้นทางสาย ควนแคว หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,080 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรีง กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 572/2560 ลว. 6 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วยxFN	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)	ตร.ม.	4,320.00	1.73	7,473.60	1.3822	2.3912	10,330.01
2	งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดหนัก)	ตร.ม.	-	5.45	-	1.3822	7.5330	-
3	งานชั้นพื้นทาง							
3.1	ชนิด หินคลุก	ลบ.ม.	-	593.61	-	1.3822	820.4877	-
3.2	ชนิด ลูกรีง	ลบ.ม.	864.00	250.06	216,051.84	1.3822	345.6329	298,626.85
3	งานระบายน้ำ	ม.						
3.1	งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.	ม.						
	ขนาด ศก. 0.60 ม.	ม.	8.00	2,180.00	17,440.00	1.3822	3,013.1960	24,105.57
	ขนาด ศก. 0.80 ม.	ม.	26.00	3,323.00	86,398.00	1.3822	4,593.0506	119,419.32
	ขนาด ศก. 1.00 ม.	ม.	-	4,222.00	-	1.3822	5,835.6484	-
4	งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ							
4.1	ป้ายโครงการ	ป้าย	1.00					
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				327,363.44	1.3822		452,481.75
							TOTAL	452,000.00

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 452,000.00

2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3822

ใบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 ประเภทงาน ก่อสร้างทาง
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน
 เส้นทางสาย ควนแคะ หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
 เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
 แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	327,363.44	1.3822	452,481.75	Factor F
					ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%
					ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
					เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%
					เงินประกันผลงานหัก - พื้นที่ปกติ 0%
สรุป		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		452,481.75	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน
		คิดเป็นเงินประมาณ		452,000.00	
	(ตัวอักษร)	(ข้อเสนอห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 2๖2/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
 (นายธีระ อินทรีย์) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ
 (นางสาววรรณิ์ ตูลเห็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสุภาพร จันทร์จำรู) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ
 (นายสมนึก บุเปลี่ยนภท) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

รายละเอียดงวดงาน

โครงการ ปรับปรุงถนน


สถานที่ดำเนินการ สายควนแค หมู่ที่ 2 ตำบลไม้ฝาด อำเภอเสีเกา จังหวัดตรัง


งวดงานที่ 1 (งวดสุดท้าย)


เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้


- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) จำนวนไม่น้อยกว่า 4,320 ตารางเมตร แล้วเสร็จ
 - งานลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 864 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
 - งานท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาด คก. 0.60 ม. จำนวน 8 เมตร แล้วเสร็จ
 - งานท่อลอดถนน ค.ส.ล. ขนาด คก. 0.80 ม. จำนวน 26 เมตร แล้วเสร็จ
- (กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ผู้แบ่งงวดงาน

(ลงชื่อ)..... .....ประธานกรรมการ
(นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นางสุภาพร จันทรजारู) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..... .....กรรมการ
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..... .....เห็นชอบ
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... .....อนุมัติ
(นายสมนึก ปลีเย็นเกท) นายก อบต.