



### ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน์อม-หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑, ๗๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน์อม-หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑, ๗๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

#### การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดจ้างที่เป็นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านนายน์อม-หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑, ๗๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๗๗,๑๐๐.- บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ปรับปรุงถนนสายบ้านนายน์อม-หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑, ๗๔๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ไม้ฝาดกำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๗๘,๐๐๐.- บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ พร.๔
  - ๕.๒ พร.๕
๖. คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖๐ /๒๕๖๐ ลงวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ประกอบด้วย
  - ๑.นายธีระ อินทร์ชู ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.ไม้ฝาด ประธานกรรมการ
  - ๒.นางสุภาพร จันทร์จาร์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ
  - ๓.นางสาวกาญจนา รักแหลมแค ตำแหน่ง พนักงานธุรการ อบต.ไม้ฝาด กรรมการ

ผู้สนใจติดต่อขอทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) , [www.maifad.go.th](http://www.maifad.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๕๒๗-๔๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)   
(นายสมนึก เปลี่ยนเกท)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด

## แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ประเภทงาน ก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน

เส้นทางสาย บ้านนายน้อย - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

ระยะทางรวมทั้งสิ้น 1,745 เมตร

ประเภทของผิวจราจร ลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร

ประเภทของไหล่ทาง - กว้าง - เมตร แบบเลขที่

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 570/2560 ลว. 6 มิถุนายน 2560

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ                              | หน่วย | จำนวน    | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วยxFN | ราคากลาง          |
|----------|-------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|--------|-----------------|-------------------|
| 1        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา)  | ตร.ม. | 6,980.00 | 1.73         | 12,075.40  | 1.3822 | 2.3912          | 16,690.62         |
| 2        | งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดหนัก) | ตร.ม. | -        | 5.45         | -          | 1.3822 | 7.5330          | -                 |
| 3        | งานชั้นพื้นทาง                      |       |          |              |            |        |                 |                   |
| 3.1      | ชนิด หินคลุก                        | ลบ.ม. | -        | 593.61       | -          | 1.3822 | 820.4877        | -                 |
| 3.2      | ชนิด ลูกรัง                         | ลบ.ม. | 1,047.00 | 250.06       | 261,812.82 | 1.3822 | 345.6329        | 361,877.68        |
| 3        | งานระบายน้ำ                         | ม.    |          |              |            |        |                 |                   |
| 3.1      | งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.                 | ม.    |          |              |            |        |                 |                   |
|          | ขนาด ศก. 0.60 ม.                    | ม.    | 0.00     | 2,180.00     | 0.00       | 1.3822 | 3,013.1960      | 0.00              |
|          | ขนาด ศก. 0.80 ม.                    | ม.    | -        | 3,323.00     | 0.00       | 1.3822 | 4,593.0506      | 0.00              |
|          | ขนาด ศก. 1.00 ม.                    | ม.    | -        | 4,222.00     | -          | 1.3822 | 5,835.6484      | -                 |
| 4        | งานเบ็ดเตล็ดประกอบและอื่นๆ          |       |          |              |            |        |                 |                   |
| 4.1      | ป้ายโครงการ                         | ป้าย  | 1.00     |              |            |        |                 |                   |
|          | <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>          |       |          |              | 273,888.22 | 1.3822 |                 | 378,568.30        |
|          |                                     |       |          |              |            |        | <b>TOTAL</b>    | <b>378,000.00</b> |

1 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 378,000.00

2 ค่า Factor งานก่อสร้างทาง 1.3822

แบบ ปจ.5

ใบสรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  
ประเภทงาน ก่อสร้างทาง  
ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนน  
เส้นทางสาย บ้านนาย้อม - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง  
เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด  
แบบเลขที่

ประมาณการตามแบบ ปจ.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560

| ลำดับที่ | รายการ       | รวม<br>ค่างานต้นทุน<br>(บาท)                | Factor F | รวม<br>ค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                 |
|----------|--------------|---|----------|-----------------------------|--------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง | 273,888.22                                  | 1.3822   | 378,568.30                  | Factor F                 |
|          |              |   |          |                             | ดอกเบี้ยเงินกู้ MLR 6%   |
|          |              |   |          |                             | ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7% |
|          |              |   |          |                             | เงินจ่ายล่วงหน้าจ่าย 0%  |
|          |              |   |          |                             | เงินประกันผลงานหัก 0%    |
|          |              |   |          |                             | - พื้นที่ปกติ            |
| สรุป     |              | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน<br>คิดเป็นเงินประมาณ |          | 378,568.30<br>378,000.00    | ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน |
|          | (ตัวอักษร)   | (สามแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)              |          |                             |                          |

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ไม้ฝาดที่ 260/2560 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2560

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทร์ฐ) ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....เห็นชอบ  
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสุภาพร จันทร์จำรู) จพง.ธุรการ

ลงชื่อ.....อนุมัติ  
(นายสมนึก ปลื้มนภาพ) นายก อบต.

ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) จพง.ธุรการ

รายละเอียดวงงาน

โครงการ ปรับปรุงถนน


สถานที่ดำเนินการ สายบ้านนายน้อย - หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

วงงานที่ 1 (งวดสุดท้าย)


เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาจ้างจะจ่ายให้ผู้รับจ้างได้เมื่อทำการก่อสร้างดังนี้


- งานปรับเกลี่ยพื้นทางเดิม (ขนาดเบา) จำนวนไม่น้อยกว่า 6,980 ตารางเมตร      แล้วเสร็จ
  - งานลูกรัง จำนวนไม่น้อยกว่า 1,047 ลูกบาศก์เมตร      แล้วเสร็จ
- (กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง)

ผู้แบ่งวงงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายธีระ อินทร์ชู) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสุภาพร จันทรจารุ) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นางสาวกาญจนา รักแหลมแค) เจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ  
(นางสาววรรณิ์ ตูลเพ็ง) ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ  
(นายสมนึก เปลี่ยนเกท) นายก อบต.